

**ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**  
**№ ОП/2015/006 - 4**

Днес, 10.08 2015 г., в гр. Лясковец, между:

**1. Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, БУЛСТАТ: 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Марияна Симеонова Цветкова - Главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

**2. „Геоплан Кънстракшън” ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, общ. В. Търново, обл. В. Търново ул. „Магистрална” № 3, ет. 4, тел. 062 / 520 340, e-mail: geoplanconstr@abv.bg, БУЛСТАТ: 201432883, идентификационен номер по ДДС BG201432883, представлявано от Кристиян Пламенов Дешков в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00137-2015-0005 в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”**, на основание чл. 41 и чл. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 280 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като страните се договориха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: **„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”**, по **Обособена позиция IV. „Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I”**.

(2). При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото българското законодателство, актовете в областта на строителството и въвеждане на строежите в експлоатация.

**II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **възнаграждение** в размер на **39 727.77 лв. без включен ДДС или 47 673.32 лв. с включен ДДС** (съгласно конкретните суми посочени в Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящия договор).

(2). Възнаграждението по ал. 1 за извършване на строително-ремонтни /строително-монтажни работи (СРР/СМР) е формирано по следния начин:

<b>НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>СТОЙНОСТ:</b> (в лева)
----------------------	------------------------------

1. СМР по обособена позиция IV. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при ДСП гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I, в т.ч. непредвидени разходи (позиция А+Г от КСС):	37 835.97 лв. без ДДС
2. Непредвидени разходи в/у СМР - 5% (пет процента) върху сумата по т. 1 (позиция Б+Д от КСС):	1 891.80 лв. без ДДС
3. Обща стойност на СМР с непредвидени разходи (т. 1 + т. 2 или позиция Ж от КСС):	39 727.77 лв. без ДДС
4. Данък върху добавената стойност (20% върху т. 3):	7 945.55 лв.
5. Обща стойност на СМР по обособена позиция IV. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при ДСП - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ с включен ДДС (т. 3+т. 4):	47 673.32 лв. с ДДС

(3). Единичните ценови показатели са:

- часова ставка - 3.50 лв./човекочас.
- допълнителни разходи за труд – 75 %
- допълнителни разходи за механизация – 25 %
- доставно – складови разходи – 7 %
- печалба – 8 %
- Материали – по текущи пазарни цени.

(4). Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Извършените видове и количества СМР ще се изплащат поетапно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени.

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер на 30 % от договорената сума в чл. 2, ал. 1, в 30-дневен срок от сключване на договора. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

(7). Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след съставяне на двустранен Констативен протокол (акт 19) за приемане на изпълнени СМР, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 30 дни считано от подписване на протокола за приемане на извършените работи.

(8). Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на настоящия договор, освен при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1 букви „б” и „г” от ЗОП - когато е налице частична замяна на дейности от предмета на поръчката в случай, че това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или при намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

(9). Стойността на поръчката по чл. 1 от настоящия договор не може да надвишава посочената в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от договора сума.

(10). Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, двустранно подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

(11). Непредвидените СМР по обособена позиция IV и V, установени с двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с посочените в чл. 2, ал. 3 единични ценови показатели.

(12). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за надлежно и качествено изпълнение на възложените дейности в договорения обхват (т.е. всички разходи свързани с направата на анализи, замервания, обходи, консултации, командировъчни, транспорт и др. във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

Чл. 3. (1). Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN BG 27 UNCR 7000 1520 7633 53

Банка: УниКредит Булбанк АД

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 14, ал. 2 от настоящия договор.

### III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1). Договорът влиза в сила от момента на подписване и има действие до цялостното изпълнение по чл. 1 от настоящия договор.

(2). Срокът за изпълнение на договорените СМР по обособена позиция IV. е **90 календарни дни** (съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 от настоящия договор) и започва да тече от датата на сключване на настоящия договор.

(3). Времетраенето на строително-монтажните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя).

(4). Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3 / 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5). При възможност за възстановяване на строително-монтажните работи се съставя акт (Образец 11).

(6). При спирането на строително-монтажните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на поръчката по обособената позиция е както следва:

• по **Обособена позиция IV**. - Аварийният ремонт на подпорни стени ще се извърши на два обекта:

- ОУ „П. Р. Славейков” с административен адрес: ул. „Стефан Стамболов” № 1, с. Джулоница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново

- Домашен социален патронаж (ДСП), кв. 77, УПИ I по ПУП, гр. Лясковец, с административен адрес: ул. „Младост” № 2, гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

#### **IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл. 6. (1). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1986.39 лв. (хиляда деветстотин осемдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки), представляващи **5 % (пет процента)** от неговата обща стойност без включен ДДС по **Обособена позиция IV**.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от представената /внесената гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното или ненавременното изпълнение на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след установяване на размера им. Ако установения размер надвишава размера на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да търси разликата по съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този договор е причинено от непреодолима сила.

(3). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави неоснователно изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни.

(4). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5). При липса на възражения по изпълнението на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договорените СМР, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(7). В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на изпълнение на договорените СМР по съответната обособена/-и позиция/-и.

Чл. 7. Гаранцията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, внесена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се освобождава след сключване на настоящия договор.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното в чл. 2 от настоящия договор възнаграждение;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение и според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обем и съдържание, съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове;
2. да изпълни договорените СРР/СМР качествено и в срок в съответствие с изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност;
3. да координира пряко цялостния процес на строителство, съгласно одобрения инвестиционен проект за СРР/СМР и в съответствие с:
  - предложената оферта и приложенията към нея.
  - действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията.
  - условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  - проектната документация и указанията на инвеститорския контрол.
4. да спазва сам и за своя сметка по времетраене на договора изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда, условията на Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за пожарна безопасност и противопожарните строително – технически норми на обекта, съгласно проекта и Наредба № І<sub>3</sub> – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5. при събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
6. при сключване на договора да изготви и представи План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
7. да следи качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПНПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (отменяща от 01.03.2015 г. Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

8. да извърши СРР/СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им.

9. да докаже съответствието с изискванията, като представи за всички вложени материали декларации, посочващи предвидената употреба и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

10. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта материали, инвентар и механизация;

11. да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение на обекта и тогава, когато ги е предоставил за изпълнението на други лица;

12. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, причинени при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

13. да предостави на инвеститорския контрол и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта;

14. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при / или по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текущата информация, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

15. при наличие на деклариран подизпълнител, да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители след сключване на настоящия договор и да предостави екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

16. по време на строителството на своя отговорност да опазва вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации;

17. да уведоми писмено инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

18. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СРР/СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно;

19. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

20. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и иска неговото писмено съгласуване, ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящия договор, приложенията към него и инвестиционния проект;

21. периодично да съставя и представя на инвеститорския контрол подробни ведомости и протоколи за действително извършените СМР по приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ офертни цени, за установяване на извършените работи;

22. да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

23. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

24. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или неговия представител) за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

25. да издаде фактура по действителни количества СМР и твърди единични цени с показатели за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР (само за обособени позиции IV и V).

26. да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка и да спазва изискванията за съхраняване на документацията;

27. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съставени по време на строителството актове и протоколи, сертификати и свидетелства за годност на всички вложени материали, съставена документация и всички други документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация в съответствие с изискванията на съответните правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР);

28. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, в т.ч. строителни и битови и да възстанови околното пространство;

29. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи със заповед за времето на изпълнение на строежа лице, което да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве в строителството, като същото лице притежава сертификат за завършено обучение от лицензирано лице.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички необходими действия, насочени към изпълнение на предмета на договора, с грижата на добър стопанин и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. да изисква точното изпълнение на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок и без отклонения при изпълнение на съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да контролира качеството на извършваните СРР/СМР лично или чрез упълномощен представител;

3. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;

4. да извършва проверки относно – качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., по всяко време и по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. ако при изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска

поправяне на работата в даден от него подходящ срок и без заплащане или заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на разходите, необходими за поправката;

7. да откаже заплащането на съответния етап от строителството при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения от проектната документация, нарушения на технологията на изпълнените СРР/СМР или влягане на некачествени материали.;

8. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме извършената съгласно договора работа;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение при изпълнение на работата и при условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

3. да осигури всички условия за нормално извършване на СРР/СМР на обекта;

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обекта, вкл. проекти, чертежи, актове и др., както и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

5. да се явява за подписването на съответните протоколи съгласно Наредба № 3 / 2003 г. на МРРБ за съставяне на протоколи по време на строителството, след надлежна покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за трите имена, адреса и телефона на лицето, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол и упълномощено да подписва съответните актове и протоколи по време на строителството;

7. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 15-дневен срок за установени в гаранционните срокове дефекти;

8. открие с протокол строителната площадка;

9. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители поведение.

## **VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Чл. 14. (1). Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3). Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 или ал. 2 на двустранен протокол/акт или на друг документ съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



(4). Обектът се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне и подписване от всички страни на документите по ал. 3.

Чл. 15. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи и неустойка по чл. 21 от настоящия договор.

## **VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ**

Чл. 16. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

## **IX. НОСЕНЕ НА РИСКА**

Чл. 17. (1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обекта по чл. 1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предоставянето на обекта за изпълнение на СРР/СМР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СРР/СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## **X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл. 18. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно своето предложение, които са не по-малки от тези по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на окончателното предаване на обектите по чл. 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в чл. 14 от настоящия договор.

(3). Гаранционните срокове за извършените строително-монтажни работи са:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – **10 години.**
- за възстановени строителни конструкции на съоръжения, претърпели аварии – **8 години.**
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на съоръжения в неагресивна среда – **5 години.**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни изолации на сгради - **5 години**.

(4). За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не ги отстрани, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по представената гаранция за изпълнение на договора.

(5). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани появилите се дефекти в гаранционния срок, както и появилите се дефекти преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, в който се определят и сроковете за отстраняването им.

(6). Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта.

## **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.**

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от общата цена по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на поръчката по съответната обособена/-и позиция/-и .

Чл. 21. (1). При виновно некачествено извършване на СРР/СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на некачествените СРР/СМР по съответната обособена/-и позиция/-и .

(2). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на СРР/СМР или в гаранционните срокове по чл. 18 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4). При прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 4 или т. 7 и чл. 23, ал. 3, т. 1 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(5). При прекратяване на основание чл. 23, ал. 1, т. 5 и т. 6 или чл. 23, ал. 3, т. 2 – т. 6 от настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер

на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на поръчката по съответната обособена/-и позиция/-и .

(6). При прекратяване по чл. 23, ал. 2, т. 1 – т. 2 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на изпълнителя стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на поръчката по съответната обособена/-и позиция/-и .

(7). При неотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния срок изпълнителят дължи на възложителя направените разходи по отстраняването им.

(8). За дължимите от изпълнителя неустойки, възложителят има право да се удовлетвори от представената/внесената гаранция за изпълнение. Ако размер на неустойката надвишава размерът на гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по съдебен ред.

## **XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 22. (1). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5). Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др., което е извън контрола на страните, настъпило след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли да предвидят. Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор

(6). Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции, упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позова на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

## **XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 23. (1). Настоящият договор се прекратява:

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.

Чл. 25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши СМР по уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора по надлежния ред. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение по общия ред.

#### **XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 26. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 27. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 29. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл. 30. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 31. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 32. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение (Образец № 13.1-13.5) - Приложение № 2 към настоящия договор и КСС (Образец № 13.1А-13.5А от офертата на изпълнителя, по видове дейности и предложени единични цени, с които участникът е спечелил откритата процедура за възлагане на обществена поръчка и е обявен за изпълнител).
3. Техническо предложение (Образец № 12.1-12.5) за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 към настоящия договор и Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществена поръчка - само за Обособена позиция I. и Обособена позиция V. (Образец № 12.1А-12.5А от офертата на изпълнителя).

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Гл. счетоводител: .....  
(М. Цветкова)

Съгласувал юрист: .....  
(Г. Кирилова)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
КРИСТИЯН ДЕШКОВ -  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”**

Подписаният/ата Кристиян Пламенов Дешков  
(трите имена)

данни по документ за самоличност, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 201432883

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”** и с оглед изискванията на възложителя, предлагаме следния начин за изпълнение на обществената поръчка по **Обособена позиция IV - Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I”**:

Декларираме, че от наша страна е направен оглед на горепосочения обект и сме запознати със състоянието му.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

1. Срок за изпълнение на СМР: **90 /деветдесет/ календарни дни**  
(посочва се в календарни дни като цяло число)

### **Забележка:**

Участникът следва да предложи реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие (не по-дълъг от 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка), подробно описан в Календарния план – график.

2. Гаранционен срок за извършените строително - монтажни работи:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години, но не по-малко от 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на съоръжения, претърпели аварии - 8 години, но не по-малко от 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на съоръжения в неагресивна среда – 5 години, но не по-малко от 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години, но не по-малко от 5 години.  
(посочва се в години)

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Изпълненият и приет обект ще отговаря на следните условия:

На всички изисквания, заложи в техническите спецификации на настоящата поръчка и всички нормативни документи.

4. При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Календарен план – график;
2. Обяснителна записка

29.05.2015 г.

Подпис и печат: .....  
Име и фамилия: .Кристиан Дешков  
Длъжност: Управител



**Забележка:**

Техническото предложение (Образец № 12.4) заедно с приложенията към него се поставя в Плик № 2 от офертата на участника.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост  
на територията на Община Лясковец”**

Подписаният/ата **Кристиян Пламенов Дешков**

(трите имена)

данни по документ за самоличност, л.к. №

изд.на

от МВР гр.

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

На „**ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН**“ ЕООД

(наименование на участника)

**ЕИК/БУЛСТАТ 201432883**

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец**” и с оглед изискванията на възложителя, предлагаме следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по **Обособена позиция IV. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I**”:

**1. Ценообразуващи показатели при формиране на единичните цени:**

При подготовка на офертата сме ползвали следните ценообразуващи показатели на единичните цени за строително - монтажни работи (СМР) и строително - ремонтни работи (СРР) в количествено-стойностната сметка – КСС (Образец № 13.4А):

- часова ставка - 3,50 лв./ чч.
- допълнителни разходи за труд – 75 %
- допълнителни разходи за механизация – 25 %
- доставно – складови разходи – 7 %
- печалба – 8 %
- материали – по текущи пазарни цени

**2. Цена за изпълнение на СМР/СРР:**

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (в лева)
1. СМР по обособена позиция IV. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при ДСП гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I, в т.ч. непредвидени разходи (позиция А+Г от КСС):	<b>37 835,97 лв. без ДДС</b>



2. Непредвидени разходи в/у СМР - 5% (пет процента) върху сумата по т. 1 (позиция Б+Д от КСС):	1 891,80 лв. без ДДС
3. Обща стойност на СМР с непредвидени разходи (т. 1 + т. 2 или позиция Ж от КСС):	39 727,77 лв. без ДДС
4. Данък върху добавената стойност (20% върху т. 3):	7 945,55 лв.
5. Обща стойност на СМР по обособена позиция IV. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулоница и аварийен ремонт на подпорна стена при ДСП - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ с включен ДДС (т. 3+т. 4):	47 673,32 лв. с ДДС

\* Стойността в таблицата по т. 1-т.3 се формира след потъване на КСС (Образец № 13.4А).

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец” по **Обособена позиция IV**. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулоница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I” възлиза на **39 727,77 лв.** (тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и седем лева и 77 стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **47 673,32 лв.** (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три лева и 32 стотинки) с включен ДДС.

3. При формирането на конкретните единични анализни цени сме включили всички операции и възможни разходи, необходими за извършване на съответния вид работа и дейностите, съгласно обхвата на поръчката.

4. Ценовото предложение е изготвено въз основа на представени от възложителя указания за подготовка на офертата и провеждане на процедура.


5. Непредвидените разходи върху СМР, установени по време на изпълнение на строителните дейности с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, в рамките на договорената стойност, ще се ценообразуват с горепосочените единични показатели.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Количествено-стойностна сметка – КСС (Образец № 13.4А) – на хартиен и електронен носител във формат Excel;
- Анализи на единичните офертни цени – 57 бр. (представят се пълен набор анализи на единични цени съгласно позиции в Количествено-стойностна сметка).

29.05.2015 г.

Подпис и печат:



Име и фамилия: Кристиян Дешков  
Длъжност: Управител

---

**Забележка:**

1. Ценовото предложение (Образец № 13.4) заедно с приложенията към него се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.

2. При ценообразуване на единичните цени по видове СМР, участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР/СРР.

3. Участникът следва да се съобрази с финансовия ресурс за обезпечаване на обществената поръчка по обособената позиция и да не го надвишава, в т. ч. общо за обектите и за непредвидените разходи. В противен случай, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшното участие в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.

## Количествено- стойностна сметка

Подписаният Кристиян Пламенов Дешков (трите имена), данни по документ за самоличност, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването), в качеството си на Управител (длъжност) на "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ BG 201432883- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти – общинска собственост на територията на Община Лясковец” по обособена позиция IV – „Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I”

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи (СМР)	Мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
<b>I. Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда училище в с. Джулюница</b>					
1	ДЕМОНТАЖ КОЛОНКИ ПАРАПЕТ КАМ. ЗИДАРИЯ	бр	25.00	8.84	221.00
2	ДЕМОНТАЖ ОГРАДНИ ПАНА	бр	23.00	11.05	254.15
3	РАЗВАЛЯНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ	м3	62.00	11.93	739.66
4	ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРВЕТА	бр	10.00	96.26	962.60
5	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ИВИЦА 1 М.	м2	82.00	2.06	168.92
6	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	35.50	13.63	483.87
7	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ	м3	30.00	9.91	297.30
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	6.50	144.57	939.71
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20 (В20), F50, W0.2 ВЪВ ФУНДАМЕНТ, СТЕНА И ШАПКА	м3	51.60	169.87	8765.29
10	НАПРАВА ФИГУРЕН КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН СТЕНА	м2	109.00	17.09	1862.81
11	НАПРАВА ЧЕРЕН КОФРАЖ БЕТОН СТЕНА	м2	70.00	13.79	965.30
12	КОФРИРАНЕ ВИДИМ ФИГУРЕН БЕТОН КОЛОНКИ	м2	22.10	17.75	392.28
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В20 КОЛОНКИ	м3	4.55	191.49	871.28
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА (СЪГЛ. КОНСТР. ЧЕРТЕЖ)	кг.	1900.00	1.22	2318.00

15	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ	м3	78.00	24.56	1915.68
16	КОРИГИРАНЕ ГЕОМЕТРИЯ ПАНА КОВАНО ЖЕЛЯЗО, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЛИПСВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД И БОЯДИСВАНЕ	бр	23.00	63.36	1457.28
17	РЕПАРИРАНЕ МЕТАЛНА ВХОДНА ВРАТА-ИЗЧУКВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ ОТ РЪЖДА И СТАРИ БОИ, ОБРАБОТКА С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД, БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ	бр	1.00	121.97	121.97
18	МОНТАЖ РЕПАРИРАНИ ПАНА	бр	23.00	17.16	394.68
19	МОНТАЖ РЕПАРИРАНА ВРАТА	бр	1.00	21.53	21.53
20	МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА (ИЛИ РЕЛЕФНА БОЯ) ПЛЪТНА ЧАСТ И КОЛОНКИ	м2	201.10	10.61	2133.67
21	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ХУМУСНА ПОЧВА	м3	48.00	10.16	487.68
22	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРЕВНА ПЛОЩ	м2	195.00	3.06	596.70
23	ЗАСАЖДАНЕ ФИДАНКИ РАЗНИ	бр.	15.00	30.61	459.15
24	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	82.00	23.90	1959.80
25	НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ МАТЕРИАЛИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М. И РАЗТОВАРВАНЕ НА КЪСОВЕ ЛОМЕН КАМЪК, СТР. ОТПАДЪЦИ	м3	67.00	6.41	429.47
26	ИЗВОЗВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ.	м3	67.00	7.78	521.26
А	<b>ОБЩО ЗА ОБЕКТ: Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда училище в с. Джулюница</b>				29741.03
Б	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 5% от общата стойност за обекта</b>				1487.05
В	<b>ВСИЧКО (А+Б):</b>				31228.08
<b>II. Аварийен ремонт на подпорна стена при ДСП гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I</b>					
1	ДЕМОНТАЖ СТОЙКИ ПАРАПЕТ	бр	40.00	1.55	62.00
2	ДЕМОНТАЖ ОГРАДНИ ПАНА	мл	72.00	3.31	238.32
3	РАЗВАЛЯНЕ ЗИДАРИЯ ОТ БЕТОННИ ТЕЛА	м3	1.80	10.68	19.22
4	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПАНЕЛИ 298x120 CM	бр	6.00	65.57	393.42
5	РАЗБИВАНЕ БЕТОН ФУНДАМЕНТ СЪЩ. СТЕНА	м3	3.80	40.57	154.17
6	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ПОДПОРНА СТЕНА	м3	12.42	13.63	169.28

7	ОФОРМЯНЕ ОТКОС ОТ ЗЕМНИ МАСИ	м3	8.10	11.21	90.80
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН C8/10 (B10)	м3	2.10	111.81	234.80
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН C16/20 (B20), F50, W0.2	м3	17.40	160.51	2792.87
10	НАПРАВА КОФРАЖ СТЕНА	м2	55.80	14.08	785.66
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА B500	кг.	707.00	1.15	813.05
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАРБАКАНИ PVC Ф75	бр	12.00	6.07	72.84
13	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ГЛИНА	м3	5.30	10.16	53.85
14	АНКЕРИРАНЕ "ШИШОВЕ" №22	бр	6.00	4.57	27.42
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ U-ПРОФИЛ №10 ГВП	кг.	25.00	3.34	83.50
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФИЛЦОВ БЕТОН C16/20 (B20)	м3	0.20	154.79	30.96
17	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА УКРЕПВАНЕ	м2	1.20	12.81	15.37
18	РЕПАРИРАНЕ УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ПОДПОРНА СТЕНА (ВЪТРЕШНА ДО ВХОД) - ИЗЧУКВАНЕ БЕТОН, МОНТАЖ АРМИРОВКА, ПОДЛИВАНЕ БЕТОН, НАПРАВА БЕТОНОВА ШАПКА	мл	6.00	31.95	191.70
19	КОРИГИРАНЕ ГЕОМЕТРИЯ ПАРАПЕТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЛИПСВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ	м2	64.80	2.65	171.72
20	РЕПАРИРАНЕ МЕТАЛНИ ВХОДНИ ВРАТИ - ИЗЧУКВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ ОТ РЪЖДА И СТАРИ БОИ, ОБРАБОТКА С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД, БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ	бр	2.00	35.36	70.72
21	ПОЧИСТВАНЕ ОТ РЪЖДА И СТАРА БОЯ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м2	64.80	1.96	127.01
22	ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м2	64.80	2.86	185.33
23	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ И СТОЙКИ	м2	64.80	4.13	267.62
24	МОНТАЖ СТОЙКИ ОТ ВИНКЕЛ 5x5 С ВИС. 1.1М. ЗА МОНТАЖ НА ПАНА	бр	40.00	3.66	146.40
25	МОНТАЖ РЕПАРИРАНИ ПАНА	мл	72.00	1.79	128.88
26	ОБРАТЕН НАСИП И ПОДРАВНЯВАНЕ ТЕРЕН ЗАД НОВА СТЕНА	м3	12.50	10.16	127.00
27	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	8.00	23.90	191.20
28	НАПРАВА ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ (С ГРАДИНСКИ ТЕЛА ОТ ПЛАСТИЧЕН БЕТОН 26/16/8)	мл	18.00	3.64	65.52

29	НАПРАВА БЕТОНОВА ШАПКА НОВА ПОДПОРНА СЕНА	мл	18.00	4.61	82.98
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВА ШАПКА ОГРАДА	мл	54.00	3.16	170.64
31	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ.	м3	18.00	7.26	130.68
Г	<b>ОБЩО ЗА ОБЕКТ:</b> Авариден ремонт на подпорна стена при ДСП гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I				8094.94
Д	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 5% от общата стойност за обекта</b>				404.75
Е	<b>ВСИЧКО (Г+Д):</b>				8499.69
Ж	<b>Обща стойност с непредвидени разходи, без ДДС по обособена позиция IV – „Авариден ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I” (В+Е)</b>				39727.77

29.05.2015 г.

Подпис и печат: .....

Име и фамилия: **Кристиан Дешков**

Длъжност: **Управител**



*Забележка: Документът се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.*