

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 41/3/3221453/01.02.2015-08/2015 г.

Днес, 15.07.2015 г., в гр. Лясковец, между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ: 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Марияна Симеонова Цветкова - Главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

2. „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, бул. „България“ № 27, тел. 062 61 68 11, e-mail: office@psvt.bg, факс: 062 62 83 59 с ЕИК 104693344, идентификационен номер по , представлявано от инж. Филип Маринчев Маринов с и Румен Атанасов Игнатов с в качеството им на Изпълнителни директори, определен за изпълнител след процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка № 00137-2015-0007 в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,


се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 41 и чл. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 280 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“, срещу посоченото в настоящия договор възнаграждение.

(2). Настоящият договор се изпълнява по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, във връзка с изпълнение на Договор за

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № 41/3/3221453/23.02.2015 г.

(3). Съгласно Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г. между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ и Община Лясковец, изпълнението на поръчката ще се извърши при спазване на следните специфични условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществена поръчка поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че ДФЗ прекрати действието по Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва никакви платежни операции към изпълнителя на поръчката до получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава разходването.

(4). При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото общинско и национално законодателство и актовете в областта на Европейски земеделски фонд и правилата на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

(5). С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите правила на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и с действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 13 430,82 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 16 116,98 лв. (шестнадесет хиляди сто и шестнадесет лева и деветдесет и осем стотинки) с включен ДДС (съгласно конкретните суми, посочени в Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящия договор).

(2). Единичните ценови показатели са:

- часова ставка - 3,80 лв. / човекочас.
- допълнителни разходи за труд – 100 %.
- допълнителни разходи за механизация – 50 %.
- доставно – складови разходи – 10 %.
- печалба – 10 %.
- Материали – по текущи пазарни цени:
- трошен камък 0/63 – 8,20 лв/т.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец – Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

- видими пътни бордюри 15/25 – 8,54 лв/м.
- градински бордюри – 4,50 лв/м.
- бетон В12.5 – 95 лв/м³.
- разтвор – 115 лв/м³.
- битумна емулсия – 1,05 лв/кг.
- асфалтобетон пътна смес – 100 лв/т.
- геотекстил – 4,80 лв/кг.
- минералбетон / фракция 0/40 мм/ - 9,50 лв/т.
- плочи вибропресован бетон – 1,32 лв.бр.
- пясък – 20 лв/т.

(3). Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СРР/СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Извършените видове и количества СРР/СМР ще се изплащат поетапно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в 60-дневен срок считано от получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава разходването на получените плащания. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

(6). Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след съставяне на Констативен протокол за приемане на изпълнени СРР/СМР, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 60 дни считано от подписване на протокола за приемане на извършените работи.


(7). Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(8). Стойността на поръчката по чл. 1 от настоящия договор не може да надвишава посочената в чл. 2, ал. 1 от договора сума.

(9). Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, двустранно подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(10). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на извършените от изпълнителя разходи за надлежно и качествено изпълнение на възложените дейности в договорения обхват (т.е. всички разходи свързани с направата на анализи, замервания, обходи, консултации, командировъчни, транспорт и др. във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г. Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Чл. 3. (1). Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

IBAN: BG70UBBS78221010903309

BIC: UBBSBGSF

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 14, ал. 2 от настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1). Договорът влиза в сила от момента на подписване и има действие до цялостното изпълнение по чл. 1 от настоящия договор.

(2). Срокът за изпълнение на договорните СРР/СМР е 30 (тридесет) календарни дни (съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и започва да тече от датата на издаване на протокол за откриване на строителна площадка.

(3). Времетраенето на строително-ремонтните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя).

(4). Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3 / 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



(5). При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт (Образец 11).

(6). При спирането на строително-монтажните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на поръчката е южната граница на улица „Бузлуджа“ от о.т. 234 до о.т. 43 и в отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на град Лясковец.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Чл. 6. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 268.62 лв. (двеста шестдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки), представляващи 2 % (два процента) от неговата стойност, без включен ДДС.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от представената /внесената гаранция за изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след установяване на размера им. Ако установения размер надвишава размера на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси разликата по съдебен ред. Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този договор е причинено от непреодолима сила.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави неоснователно изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5). При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 60 (шестдесет) дни след приключване на изпълнението на договорените СРР, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(7). В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност със 60 (шестдесет) дни по-дълъг от срока на изпълнение на договорените СРР.


Чл. 7. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, внесена от изпълнителя, се освобождава след сключване на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното в чл. 2 от настоящия договор възнаграждение;

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение и според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обем и съдържание, съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове;

2. да изпълни договорените СРР/СМР качествено и в срок в съответствие с изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност;

3. да координира пряко цялостния процес на строителство, съгласно одобрения инвестиционен проект за СРР/СМР и в съответствие с:

- предложената оферта и приложенията към нея.
- действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията.
- условията и изискванията на възложителя.
- проектната документация и указанията на инвеститорския контрол.

4. да спазва сам и за своя сметка по времетраене на договора изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда, условията на Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за пожарна безопасност и противопожарните строително – технически норми на обекта, съгласно проекта и Наредба № Із – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;



5. при събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

6. да следи качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (отменяща от 01.03.2015г. Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

7. да извърши СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им.

8. да докаже съответствието с изискванията, като представи за всички вложени материали декларации, посочващи предвидената употреба и придружени

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за пъкква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

от инструкция и информация за безопасност на български език, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

9. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта материали, инвентар и механизация;

10. да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение на обекта и тогава, когато ги е предоставил за изпълнението на други лица;

11. да отговаря за вредите, причинени от него или неговия служители, причинени при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

12. да предостави на инвеститорския контрол и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта;

13. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при / или по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текущата информация, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

14. по време на строителството на своя отговорност да опазва вложените и складираните строителни материали;

15. да уведоми писмено инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

16. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СРР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно;

17. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

18. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и иска неговото писмено съгласуване, ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящия договор, приложенията към него и инвестиционния проект;


19. периодично да съставя и представя на инвеститорския контрол подробни ведомости и протоколи за действително извършените СМР по приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ офертни цени, за установяване на извършените работи;

20. да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

21. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

22. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или неговия представител) за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

23. да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

24. да води документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка и да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта;

25. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съставени по време на строителството актове и протоколи, сертификати и свидетелства за годност на всички вложени материали;

26. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, в т.ч. строителни и битови и да възстанови околното пространство;

27. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

28. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители след сключване на настоящия договор и да предостави екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

(2). Изпълнителят не може да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи със заповед за времето на изпълнение на строежа лице, което да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве в строителството, като същото лице притежава сертификат за завършено обучение от лицензирано лице.

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да извършва всички необходими действия, насочени към изпълнение на предмета на договора, с грижата на добър стопанин и в защита интересите на възложителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:


1. да изисква точното изпълнение на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок и без отклонения при изпълнение на съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да контролира качеството на извършваните СРР лично или чрез упълномощен представител;

3. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;

4. да извършва проверки относно – качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., по всяко време и по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



5. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. ако при изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправка на работата в даден от него подходящ срок и без заплащане или заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на разходите, необходими за поправката;

7. да откаже заплащането на съответния етап от строителството при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения от проекта, нарушения на технологията на изпълнените СРР/СМР или влягане на некачествени материали.;

8. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме извършената съгласно договора работа;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение при изпълнение на работата и при условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

3. да осигури всички условия за нормално извършване на СРР/СМР на обекта;


4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обекта, вкл. проекти, чертежи, актове и др., както и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

5. да се явява за подписването на съответните протоколи съгласно Наредба № 3 / 2003 г. на МРРБ за съставяне на протоколи по време на строителството, след надлежна покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за трите имена, адреса и телефона на лицето, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол и упълномощено да подписва съответните актове и протоколи по време на строителството;

7. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 15-дневен срок за установени в гаранционните срокове дефекти;

8. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на договора за изпълнение на обществената поръчка, поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Държавен фонд „Земеделие“ прекрати действието по Договор 41/3/3221453/23.02.2015 г.



9. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава изпълнението на обществената поръчка и разходването на получените плащания.

10. да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ старта на откриването на строителната площадка и да уведоми за това ДФЗ в срок от 10 дни преди събитието.

11. да открие с протокол строителната площадка;

12. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители поведение.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 14. (1). Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3). Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 или ал. 2 на двустранен протокол/акт или на друг документ съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4). Обектът се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне и подписване от всички страни на документите по ал. 3.

Чл. 15. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.


(2). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи и неустойка чл. 21 от настоящия договор.

VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 16. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2). Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 17. (1). Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обекта по чл. 1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предоставянето на обекта за изпълнение на СРР.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СРР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно своето предложение, които са не по-малки от тези по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на окончателното предаване на обектите по чл. 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в чл. 14 от настоящия договор.

(3). Гаранционните срокове за извършените строително-ремонтни работи са:
- за целия тротоар – 2 (две) години.

(4). За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по представената гаранция за изпълнение на договора.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти в гаранционния срок, както и появилите се дефекти преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, в който се определят и сроковете за отстраняването им.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

(6). Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от общата цена по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по чл. 2, ал. 1.

Чл. 21. (1). При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на некачествено извършените СРР.

(2). Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.


(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на СМР или в гаранционните срокове по чл. 18 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4). При прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

(5). При прекратяване на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на поръчката.

(6). При прекратяване на основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от настоящия договор, изправната страна има право на неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на поръчката.

(7). При прекратяване по чл. 23, ал. 2 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на изпълнителя стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(8). При неотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния срок изпълнителят дължи на възложителя направените разходи по отстраняването им.

(9). За дължимите от изпълнителя неустойки, възложителят има право да се удовлетвори от представената/внесената гаранция за изпълнение. Ако размер на неустойката надвишава размерът на гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по съдебен ред.

ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. (1). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.



(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, саботажи, бунтове, граждански въстания, състояние на война, ембарго и др., което е извън контрола на страните, настъпило след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли да предвидят. Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор

(5). Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции, упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позовава на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Чл. 23. (1). Настоящият договор се прекратява:


1. с изпълнение на възложената работа съгласно чл. 1 от настоящия договор;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря;
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
6. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(2). Настоящият договор се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. при грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от проекта, констатирани на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обекта. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;
4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
5. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора;

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Чл. 24. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.

Чл. 25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши СРР по уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора по надлежния ред. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение по общия ред.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 27. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 29. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.


Чл. 30. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 31. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 32. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл. 33. Неразделна част от настоящия договор са:

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Василий“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

1. Ценово предложение (Образец № 13) и КСС (Образец № 13А) от офертата на изпълнителя, представляващ ценово предложение по видове дейности и предложени единични цени, въз основа на които участникът е определен за изпълнител на обществената поръчка).

2. Техническо предложение (Образец № 12) за изпълнение на поръчката и Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществена поръчка (Образец № 12А) от офертата на изпълнителя.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Гл. счетоводител:

Марияна Цветкова

Съгласувал юрист:


Г. Кирилова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.
ИНЖ. ФИЛИП МАРИНОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“ АД

2.
ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“ АД

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУИ на гр. Лясковец



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на
строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по
южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за
Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец”

Подписаните : инж. Филип Маринчев Маринов
(трите имена)

данни по документ за самоличност

г. от МВР

гр. В. Търново, инж. Румен Атанасов Игнатов

от МВР гр. В. Търново.

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството им на Изпълнителни директори

(длъжност)

на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 104693344


След запознаване с изпратената ни покана и документацията за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец”, както и с оглед изискванията на възложителя, предлагаме следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено въз основа на база представени от възложителя указания за подготовка на офертата.

1. Ценообразуващи показатели при формиране на единичните цени:

При подготовка на офертата сме ползвали следните ценообразуващи показатели на единичните цени за строително - монтажни работи (СМР) и строително - ремонтни работи (СРР) в количествено-стойностната сметка – КСС (Образец № 13А):

- часова ставка - **3,80 лв./ чч.**
- допълнителни разходи за труд – **100 %**
- допълнителни разходи за механизация – **50 %**
- доставно – складови разходи – **10 %**
- печалба – **10 %**
- материали – по текущи пазарни цени :
- трошен камък 0/63 – 8,20 лв/т

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“





Образец № 13

- видими пътни бордюри 15/25 – 8,54 лв/м
- градински бордюор – 4,50 лв/м
- бетон в 12.5 – 95 лв/м³
- разтвор – 115 лв/м³
- битумна емулсия – 1,05 лв/кг
- асфалтобетон плътна смес – 100 лв/т
- геотекстил – 4,80 лв/кг
- минералбетон /фракция 0/40 мм/ - 9,50 лв/т
- плочи вибропресован бетон – 1,32 лв/бр.
- пясък – 20 лв/т

2. Цена за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Осъществяване на строително монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“:

- 13 430,82 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или

16 116,98 лв. (шестнадесет хиляди сто и шестнадесет лева и деветдесет и осем стотинки) с включен ДДС.

3. При формирането на конкретните единични анализни цени сме включили всички операции и възможни разходи, необходими за извършване на съответния вид работа и дейностите, съгласно обхвата на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка – КСС (Образец № 13А) – на хартиен и електронен носител във формат Excel;

2. Анализи на единичните офертни цени – **12 бр.**

(представят се пълен набор анализи на единични цени съгласно позиции в Количествено-стойностна сметка).

03,07,2015 г.


Име и фамилия:

инж.Ф.Маринов.....

инж.Р.Игнатов.....

Длъжност: Изпълнителни директори

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“




Образец № 13

***Забележка:**

1. При ценообразуване на единичните цени по видове СМР, участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР/СРР.

2. Участникът следва да се съобрази с финансовия ресурс за изпълнение на обществената поръчка и да не го надвишава.

Съгласно Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., за отпускане на финансова помощ за проект: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“, общият финансовият ресурс за реализиране на обществената поръчка е до **13 440.00 лв.** (тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **16 128.00 лв.** (шестнадесет хиляди сто и двадесет и осем лева) с включен ДДС.



Количествено-стойностна сметка

Подписаните : инж. Филип Маринчев Маринов

(трите имена)

данни по документ за самоличност

инж. Румен Атанасов Игнатов

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството им на Изпълнителни директори

(длъжност)

на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 104693344

участник в открита процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“


от МВР гр.В.Търново,
от МВР гр.В.Търново.

№ по ред	Описание СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лева/ без ДДС	Обща стойност /лева/
1	Изваждане на каменни и бетонни пътни бордюри със запазване на асфалтова настилка улица, вкл. товарене	м	91,00	3,44	313,04
2	Изваждане на градински бордюри край зелени площи, включително товарене	м	9,00	1,54	13,86
3	Разваляне тротоар от базалтови плочки	м2	384,00	1,76	675,84
4	Тънки изкопи до 0.5 м в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м3	72,00	17,97	1 293,84
5	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) с валиране на пластове	м3	57,00	30,17	1 719,69
6	Доставка и полагане на видими пътни бордюри 15/25	мл	93,00	22,14	2 059,02
7	Доставка и полагане градински бордюри	мл	21,00	14,38	301,98
8	Първи битумен разлив	м2	278,00	1,79	497,62
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес 4 см за горен пласт	т	28,00	122,15	3 420,20
10	Доставка и полагане геотекстил	м2	107,00	2,16	231,12
11	Доставка и полагане подложка от минералбетон (фракция 0-40мм), включително трамбоване	м3	11,00	28,85	317,35
12	Направа настилка от плочи вибропресован бетон на пясъчна фуга	м2	107,00	24,18	2 587,26
	Обща стойност без ДДС за обект: „Осъществяване на строително монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“	лв			13 430,82

03.07.2015 г.

Име и фамилия: инж.Ф.Маринчев инж.Р.Игнатов.....

Длъжност: Изпълнителни директори



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на
строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по
южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за
Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец”

Подписаният/-ата **инж. Филип Маринчев Маринов**
(трите имена)

данни по документ за самоличност

от

МВР гр.В.Търново

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

и

Подписаният/-ата **инж. Румен Атанасов Игнатов**
(трите имена)

данни по документ за самоличност

МВР

гр.В.Търново

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на изпълнителни директори

(длъжност)

на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ 104693344

След запознаване с изпратената ни покана и документацията за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец”, ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка съгласно изискванията на възложителя.


Декларираме, че сме запознати с условията на възложителя за участие във възлагането чрез договаряне без обявление, съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че от наша страна е направен оглед на горепосочения обект и сме запознати със състоянието му.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

1. Срок за изпълнение на строителните работни по обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- 1
Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар,
разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св.
Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“:
30 календарни дни.

***Забележка:**

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие (до 30 календарни дни), считано от датата на издаване на протокол за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на издаване на протокол за откриване на строителната площадка.

2. Гаранционен срок за извършените строително-ремонтни работи:

- за целия тротоар – 2 (две) години;

(посочва се в години)

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители (когато е приложимо): неприложимо


Наименование на подизпълнителя	Обхват на дейностите, които ще извършва подизпълнителя	Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)
неприложимо		


4. Предлагаме следната организация за изпълнение на обществената поръчка:

Организация и координация на строителството

Ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, “Пътни строежи – Велико Търново” АД при изпълнение на видовете строително – монтажни работи, заложи в нея, ползвайки професионализма, натрупания опит и познания по отношение на действащите нормативни документи, регламентиращи инвестиционния процес и спецификата при изпълнението на обекти от подобен характер, ще спазва стриктно изискванията на:

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12


- техническите условия от тръжната документация – ще се извършва строителството, предмет на поръчката, при спазване на условията от тръжната документация;
- договора за строителство – стриктно придържане към клаузите му;
- изискванията на всички законови и нормативни разпоредби, касаещи качеството на изпълнение, здравословните и безопасни условия на труд и др. – строително – монтажните работи ще се изпълнят при съблюдаване на ПИПСМР, Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци; Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършването на строителни монтажни работи по пътищата и улиците, “Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ, “Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на НАПИ.


Ръководния и работнически персонал, ангажиран с изпълнението на договора, е с богата теоретична и практическа подготовка, участвали в изпълнението на редица подобни по своето естество поръчки, което видно от приложените кратки биографични справки. Ръководните кадри притежават достатъчно организационен потенциал за организация и координация на строителния процес по работни екипи, разпределение на машините и техниката, доставката и складирането на метериалите.

Разчитайки на натрупания богат опит в подготовката на строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на подобни обекти, работите ще бъдат изпълнявани в тясно взаимодействие с упълномощените представители на Възложителя, като съвместно ще се решават текущи задачи и проблеми, свързани с естеството на изпълнение на работите.

Взаимодействие с Възложителя и други лица

Взаимодействието с Възложителя в лицето на Община Лясковец ще се извършва на всеки един етап от изпълнението на поставените задачи. От страна на изпълнителя лицето за контакт ще бъде ръководителя на строежа – инж. Георги Димитров Козаров, GSM 0888/41-01-08 или 062/61-68-11, упълномощен да получава от възложителя община Лясковец информация, конкретни указания, заповеди и др. във връзка с изпълнението на работите, както и да подписва екзекутивната документация и актовете за завършена работа. Възложителя, лично или чрез свои упълномощени лица ще възлага работите по настоящата обществена поръчка – чрез ежемесечни планови задания, извънредни задания и аварийни случаи. Заданията ще се представят на Изпълнителя в писмен вид, с конкретно посочени местонахождение на участъка за ремонт, видове строително – монтажни работи, които ще се изпълняват и приблизителни количества. Заданията в аварийни случаи ще стават чрез телефонно обаждане от упълномощено от Възложителя лице, като след изпълнението на задачата ще се съставя протокол. Упълномощени представители на Възложителя ще контролират и приемат свършената работа от Изпълнителя. Те ще имат право да се намесват в работата на Изпълнителя с цел оптимизация на работния процес, недопускане разхищаване на материали и отклонения от нормативните изисквания. Указанията на представителите на Възложителя ще имат задължителен характер за





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

Изпълнителя, стига да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, като задължително ще се вписват в дневника на строежа.

Изпълнителят ще представя пред Възложителя протоколи от изпитвания на влаганите в строителния процес материали и изделия. Изпитванията ще се извършват от акредитирана дъгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 пътна и строителна лаборатория "ПСВТ", акредитирана със заповед №587/11.05.2010г. на ИА"Българска служба за акредитация".

При изпълнението на някои видове работи Изпълнителя ще предлага на Възложителя използването на определени материали, които ще има правото да ги приеме и допусне до използване или да ги отхвърли, ако не бъде убеден в техните качества.

Ако Възложителя назначи Независим строителен надзор, Изпълнителя ще съгласува всички свои действия с него, както и ще го информира паралелно с Възложителя. Указанията на представителите на Независимия строителен надзор ще имат задължителен характер за Изпълнителя, стига да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, като задължително ще се вписват в дневника на строежа.


Изпълнителя ще се съобразява с изискванията и указанията на всички държавни и общински контролни органи, разположени на територията на Община Лясковец, стига те да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, както и да не са в ущърб на Възложителя. За всеки един такъв случай Възложителя ще бъде информиран незабавно с цел взимане на най-правилното решение в конкретния случай.


Информация за напредъка на работите

Възложителя и Изпълнителя ще определят времеви интервали през които Изпълнителя ще изготвя подробни писмени доклади, придружени с чертежи, схеми и снимков материал, показващи нагледно напредъка на работите. Доклада ще се представя на Възложителя, който ще може да контролира нагледно как се спазват сроковете за изпълнение на поставените задания, постигат ли се заложените качествени и количествени параметри.

Също така ще се определят дати на които да се провеждат съвместни разширени оперативки между представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор, на които да се дискутират проблеми, възникнали по време на изпълнение на работите, начини за решаването им, организационни задачи, да се поставят близкосрочни и средносрочни задания за изпълнение и др.

Изпълнителя ще бъде задължен да не изнася никаква информация относно хода на изпълнението на работите, отношенията си с Възложителя и контролните органи, както и никаква информация станала му известна във връзка с изпълнението на този договор. Всяка информация, която ще се поднася на органите за масово осведомяване ще бъде съгласувана с Възложителя.





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

Изготвяне на строителната документация

Строителната документация ще се изготвя съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За всеки конкретен вид работа Изпълнителя ще съставя необходимите документи по образците в Наредба №3 и ще ги предоставя за проверка и подпис на Възложителя и на Строителния надзор (ако има такъв). Ще се създаде досие на обекта в което ще се архивират всички протоколи и актове, подписани по време на строителството, придружени с доказателствен материал – подробни ведомости, чертежи, схеми, геодезически измервания, протоколи от изпитвания, декларации за съответствие и др.

Последователността, с която ще се съставя строителната документация за всеки конкретен вид работа е следната:

- протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж – в случаите, когато за даден вид работи има изготвен предварително проект;
- Заповедна книга на строежа съгл. обр.4 от Наредба №3;
- протокол обр.2а за откриване на строителната площадка за обекти от техническата инфраструктура;
- акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи – при изпълнение на изкопи и преди полагане на насипи;
- акт обр.8 за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни и други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения – при изпълнение на фундаменти за пътни съоръжения;
- акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – при всеки един вид работа, който са закрива;
- акт обр.14 за приемане на конструкцията – при изграждане на насипи, трошенокаменни настилки и асфалтови пластове, както и на водостоци;
- акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – ако има такъв случай;
- акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството – ако има такъв случай;
- акт обр.13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други – ако има такъв случай;
- подробни ведомости, чертежи, схеми, геодезически измервания, снимков материал, съпътстващи изпълнението на всеки един вид работа – изготвят се ежедневно в хода на изпълнение на работата;
- акт обр.19 удостоверяващ изпълнението на строително – монтажните работи, подлежащи на заплащане – съставя се ежемесечно;
- данъчна фактура, съответстваща на акт обр.19 – съставя се ежемесечно;
- констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

5. Описание на мерките за опазване на околната среда по време на строителството.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- Стражица“ във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“





Образец № 12

Във фирма “Пътни строежи – Велико Търново”АД е внедрена и се прилага сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004. Системата обхваща процесите на добив на трошенокаменни инертни материали и производството на асфалтови смеси, строителството, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения, както и зимно поддържане.

Във фирмата се прилага регламент за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от дейността на дружеството. Регламентът включва етапи:

- ⇒ Идентифициране на възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда;
- ⇒ Оценка на риска от всяко въздействие (аспект);
- ⇒ Идентифициране на законовите изисквания по отношение на извършваните дейности;
- ⇒ Определяне значимостта на аспектите: значими са аспектите, за които има наличие на действащо законово (нормативно) изискване и/или висок риск след оценка;
- ⇒ Управление на значимите аспекти – посредством планове, програми и др.

Въздействие върху околната среда

След извършен анализ и оценка на риска за околната среда от дейностите предвидени за изпълнение на конкретния обект, бяха идентифицирани потенциалните негативни въздействия (аспекти) при изпълнение на строително – монтажните работи.

Отрицателните въздействия, които е потенциално възможно да настъпят по време на строително-монтажните работи са главно преки, временни (в рамките на периода на изпълнение на работите), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

- **Генерирани отпадъци**

Отпадъците, генерирани по време на СМР са: отпадъчни опаковки от хартия, картон и пластмаса, излишни земни маси от изкопни работи, строителни отпадъци, фрезован асфалт, битови отпадъци.

От изброените отпадъци като опасни се класифицират част от строителните отпадъци.

Нормативна уредба:

Закон за управление на отпадъците

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999;

- **Замърсяване с нефтопродукти**

Вследствие на нормалната работа на строителната и транспортна техника е възможно замърсяване на терените с нефтопродукти (масла, дизел и др.), което обаче не би довело до значителни последици за околната среда поради ограниченото си количество.

Опасност от екологична гледна точка представлява евентуален разлив на нефтопродукти, вследствие на авария.

- **Замърсяване на атмосферния въздух**





Образец № 12

Работата със строителна механизация и транспортни средства предполага замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер на работните участъци замърсяването е локално и не се очаква да превиши пределно допустимите концентрации (ПДК).

По време на строителството може да се очаква повишаване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух, при неприлагане на предпазните мерки при транспортиране, съхранение и полагане на използваните инертни материали.

Нормативна уредба:

Закон за опазване на околната среда;

Закон за чистотата на атмосферния въздух;

- **Унищожаване на растителност**

При необходимост по време на СМР е възможно да са наложат кастренето на клони и храсти с цел осигуряване достъп до съоръженията.

- **Ландшафт**

Предвид мащабите и вида на предвидените СМР не се очаква значимо въздействие върху ландшафта. След завършване на строителството градската среда ще бъде възстановена (настилки, бордюри, тротоари).

- **Шум и вибрации**

Източници на шум при строително-монтажните работи са различните транспортни и строителни машини и агрегати като: багер, челен товарач, машина за рязане на асфалт, трамбовъчна машина, валяк, компресор, товарни автомобили, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В близост до работещите машини могат да се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни норми. Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време - до завършване на работата на съответния обект.

Нарастване на общото акустично натоварване в района на строителните дейности се регистрира и при работа на празен ход на строителните и транспортни машини.


Нормативна уредба:


Закон за защита от шума в околната среда

Планирани мерки за намаляване на потенциалните вредни въздействия върху околната среда

Предвидените мерки за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда са отнесени към аспектите изброени по-горе, и ще бъдат приложени по време на изпълнението на обекта.

- Стриктно прилагане на Закона за управление на отпадъците
- Строителните отпадъци се депонират на съответни депа. Земните маси се депонират временно по трасетата, след което се използват за обратна засипка. Излишните изкопни маси /земни и скални/ се депонират.
- Отпадъците от хартия, картон или метал се събират разделно и се предават в пунктове за събиране / преработка на вторични суровини.





Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

- Използване на съвременна и технически изправна строително-транспортна техника.
- Недопускане на претоварване на певозните средства с насипни материали.
- Оросяване на временните транспортни подходи при сухо и ветровито време, с цел намаляване на неорганизираните емисии.
- Недопускане на замърсяване на пътната настилка и терена на площадките по време на СМР.
- Отнетият хумус в началото на строително-монтажните работи се съхранява на временни депа. След приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени.
- За зареждане с гориво се използват най-близко разположените бензиностанции.
- За ограничаване на вредните въздействия върху околната среда се извършва непрекъснат контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта, и на използваните машини и агрегати.
- Против утечки на масла се извършва редовен контрол на техническото състояние на машините/ транспортните средства. В случай на авария разлива се ограничава и почиства своевременно съгласно разработена инструкция.
- При изпълнение на предвидените работи унищожаването на дървесна растителност и храсти се ограничава до възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.
- Не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
- Строителната дейност се ограничава в рамките на дневния период - от 8,00 ч. до 18,00 ч.
- Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и производството им.


Важно условие за успешно провеждане на планираните мероприятия и строително-монтажни работи са координираните действия с местните държавни и общински власти, и компетентните органи по опазване на околната среда и общественото здраве.

6. Предлагаме и се задължаваме да осигурим следните безопасни и здравословни условия на труд:

Във фирма “Пътни строежи – Велико Търново” АД е внедрена и работи интегрирана система за управление осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Тази система е приложима за дейностите по добив на трошенокаменни материали и производство на асфалтови смеси, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, зимно поддържане на пътища. Координатора по безопасност и здраве ще организира, координира и контролира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през цялото времетраене на обекта. При организацията на трудовата дейност ще се изпълняват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, нормите за

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- 8

Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12

безопасност на труда при изпълнението на различните дейности, работа с машини и оборудване. На техническите ръководители ще бъдат предоставени за запознаване на работниците утвърдени инструкции по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност (БХТПБ) за отделните видове работни места, съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване – Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност. Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:

- описание на правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси;
- изискваната правоспособност или квалификация на персонала;
- изискванията по БХТПБ преди започване, по време на работа, при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
- изискванията по БХТПБ на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и оборудване;
- личните предпазни средства, които трябва да се използват по време на работа;
- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа помощ при злополука;
- други изисквания, съобразно конкретните условия за работа;
- местата за поставяне на знаците за безопасност на труда, за описанията на сигналите, подавани с ръка и словесните съобщения, които се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения.

Инженерно – техническият и работническият персонал е назначен и работи на трудови договори, съгласно изискванията на КТ. За всички тях е осигурено фирмено работно облекло и лични предпазни средства, съгласно Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. На персонала на двете фирми са направени застраховки за трудова злополука, както и застраховка професионална отговорност в строителството. На всички производствени бази, ремонтни работилници, строителни обекти, както и на бъдещи такива са заведени книги за инструктаж и на работещите се прави ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж, в зависимост от естеството на работа, съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г. на МТСП и МЗ. Всички шофьори и машинисти, които управляват и обслужват автомобилите и машините са запознати и притежават инструкции, съдържащи изискванията по безопасност на труд, правила за управление на машината или автомобила, правила за определено натоварване и допустима скорост, указания на сигналната система, правила по пожарна безопасност. Във всички автомобили и машини е забранено тютюнопушенето от водачите, машинистите и пътниците.

При започване работа на всеки нов обект, ръководният персонал и координатора по безопасност и здраве запознават работещите с естеството на изпълняваната работа и Плана за безопасност и здраве. Службата по трудова медицина съставя оценка на риска за всяко работно място на всеки новозапочнат обект. Съставя се и се съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението, в който са описани начините на сигнализиране на работите – подвижни, в рамките на пътната настилка, в

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец- 9

Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил“ по ПУП на гр. Лясковец“



Образец № 12

обхвата на пътя, при намалена видимост и нощем, описват се обходни маршрути или места за изчакване и др. съгласно Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършването на строителни монтажни работи по пътищата и улиците.

Преди започване и по времена изпълнение на работата техническия ръководител е отговорен за организирането на безопасни условия на труд на обекта, който ръководи. Под негово ръководство се поставя временна сигнализация за обозначаване и обезопасяване на работните участъци, съгласно Наредба №3, като се следи ежедневно същата да бъде в изправност, разположена съгласно нормативните изисквания и с добра видимост. По негова преценка в участъци с намалена видимост (остри криви, кръстовища и др.) може да постави сигналисти с палки и радиостанции, които да регулират движението по време на работа.

7. При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:


1. Календарен план – график (в оригинал).

03.07.2015 г.
Гр.В.Търново

Подпис и печат:

Име и фамилия инж.Филип Маринов инж.Румен Игнатов

Длъжност: изпълнителни директори



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на материалите, които ще бъдат доставени и вложени при изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

Подписаният/-ата инж. **Филип Маринчев Маринов**

(трите имена)

данни по документ за самоличност

МВР гр.В.Търново

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

и

Подписаният/-ата инж. **Румен Атанасов Игнатов**

(трите имена)

данни по документ за самоличност

МВР гр.В.Търново

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на изпълнителни директори



(длъжност)

на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ 104693344 - участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”, декларирам, че при изпълнение на настоящата обществена поръчка ще бъдат доставени и вложени следните материали:

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г., Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о. т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец“



Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Образец № 12А

№	Наименование	Мярка	Количество	Технически характеристики	Стандарт
1.	Плочи вибропресован бетон	м ²	107	Бетонни плочи за настилки, с размери 300/300/50 мм	БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1339:2005 АС:2006
2.	Пъгни бордюри с размери 15/25	мл	93	Бордюри от бетон, с размер 150/250/500	БДС EN 1340:2005 и БДС EN 1340:2005 АС:2006

03.07.2015 г.

Гр.В.Гърново



Подпис и печат:

Име и фамилия инж.Филип Маринов инж.Румен Игнатов

Длъжност: изпълнителни директори

