



Образец № 1

ДО КМЕТА НА  
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

10: 52: 39 h

### ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ<sup>1</sup>

в пазарни консултации за изпълнение на  
„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община  
Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване  
на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  
инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

#### Административни сведения:

Наименование на участника:	„ ДК ИНФРА“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	201407008
Седалище и адрес на управление:	Гр. София
- пощенски код, населено място:	Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	№ 249
Адрес за кореспонденция:	Гр. София
- пощенски код, населено място:	Гр. София, п.к. 1000, район р-н Средец, ул. Ген. Йосиф В. Гурко
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	№ 49, вх. А, ап. 4
Телефон:	
Факс:	
Е-mail адрес:	dkinfraood@gmail.com
Лице за контакт:	Мирослав Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефон:	
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се</i>	

<i>попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)</i>	
<b>Лица, представляващи участника по учредителен акт:</b>	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Мирослав Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Трите имена, лична карта №, адрес	Йордан Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява <del>заедно</del> или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1. Мирослав Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
	2. Йордан Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
<b>Пълномощник</b> <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и ПЪЛНОМОЩНО	
Трите имена, лична карта №, адрес	

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,**

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията<sup>2</sup> за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда<sup>3</sup>.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 120 ( сто и двадесет ) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

*\*Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);

- Ценово предложение (Образец № 3);

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни документи.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5  
от ЗОП

29.03.2017 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: ...

Име и фамилия: М

Длъжност: управител

<sup>1</sup> Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

<sup>2</sup> Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;

- Агенцията по заетостта;

- Министерството на труда и социалната политика.

<sup>3</sup> Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на  
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община  
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване  
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  
 инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/-ата

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

данни по документ за самоличност лк № Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП изд. на  
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП в качеството си на управител на „ДК ИНФРА“ ООД, с ЕИК 201407008  
 (наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителните записки и количествените стойности за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”** в описания вид и обхват съобразно Техническите спецификации, приложени към запитването за оферта.

2. Предлаганите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”**, отговарят на приложените технически спецификации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганите за влагане в СМР материали.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

29.03.2017 г.

(посочва се датата на  
издаване на офертата)

Подпис и печат: ..

Име и фамилия: М

Длъжност: управи



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на  
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община  
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване  
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  
 инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/-ата

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

данни по документ за самоличност лк № \_\_\_\_\_ изд. на

Чл. 2 от ЗЗЛД и в качеството си на управител на „ ДК ИНФРА“ ООД , с ЕИК 201407008  
 чл. 42, ал. 5 от

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено-стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2. Предлагани цени за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:**

**2.1. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново:**

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново	595 889 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	119 177,80 лв.
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	715 066,80 лв. с ДДС

**2.2. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново**

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново	726 720,65 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	145 344,13 лв.
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	872 064,78 лв. с ДДС

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

**Приложения:**

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.1. Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
2. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.2.

29.03.2017 г.  
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: .....  
Име и фамилия: Мирос  
Длъжност: управител

**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф160	648.45		341.85	221 675.40	11 083.77	232 759.17	279 311.01
2.00	Водопровод - ф140	1 164.41		318.63	371 010.93	18 550.55	389 561.48	467 473.78
5.00	Система за контрол		1.00	104 400.00	104 400.00		104 400.00	125 280.00
	<b>ОБЩО:</b>	<b>1 812.86</b>			<b>697 086.34</b>	<b>29 634.32</b>	<b>726 720.65</b>	<b>872 064.78</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата: 29.03.2017г.

Управител

**„ ДК ИНФРА “ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

**Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка**

N	име	мярка	количеството	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	7.70	92.40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	17.20	82.56
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	32.40	155.52
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	16.79	28.21
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	38.20	64.18
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	25.87	51.74
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	21.56	43.12
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4.90	6.17	30.23
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.55	19.30	10.62
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0.61	47.40	28.91
11	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.16	4.50	5.22
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.16	3.10	3.60
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.20	37.57
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.05	18.48
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.10	7.33
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.10	30.99
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.00	37.20
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	38.00	184.30
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	3.40	20.57
	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00



20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	м	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	83	83.00
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.1	25.10
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.2	5.20
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2	12.60
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.00	0.80	4.80
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6.00	0.95	5.70
27	Дезинфекция на водопровода	м	6.00	2.10	12.60
28	Изпитване на водопровода	м	6.00	1.10	6.60
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>				<b>1 109.36</b>
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/</b>				<b>178 606.22</b>
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>				<b>8 930.31</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>187 536.53</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>37 507.31</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>225 043.84</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал.  
5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител

**„ ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

**Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка**

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	6.64	6.17	40.97
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.74	19.30	14.28
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	0.82	47.40	38.87
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	1.56	4.50	7.02
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.56	3.10	4.84
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.20	50.84
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.05	25.01
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	3.10	3.72
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	38.00	266.38
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	8.21	3.40	27.91
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	83	83.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.1	25.10
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.2	5.20
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2	12.60
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.80	4.80

17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.95	5.70
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	2.10	12.60
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.10	6.60
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>				<b>656.44</b>
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/</b>				<b>105 686.65</b>
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>				<b>5 284.33</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>110 970.98</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>22 194.20</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>133 165.17</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управите

**„ ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердания и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново  
Фаза: Работен проект

**Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=648,45 м,**

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	1 241.70	7.70	9 561.09
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	496.68	17.20	8 542.90
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	496.68	32.40	16 092.43
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	173.84	16.79	2 918.74
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	173.84	38.20	6 640.61
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	50.00	25.87	1 293.50
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	50.00	21.56	1 078.00
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	214.90	6.17	1 325.93
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	23.88	19.30	460.88
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	443.45	47.40	21 019.53
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	467.33	4.50	2 102.99
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	467.33	3.10	1 448.72
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	682.23	6.20	4 229.83
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	682.23	3.05	2 080.80
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	228.66	3.10	708.83
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	228.66	13.10	2 995.39
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	199.66	31.00	6 189.46
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	469.53	38.00	17 842.14
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	669.19	3.40	2 275.25
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	13.00	47.30	614.90
21	Водочерпене с помпа	мсм	4.00	99.00	396.00

МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	м	2.00	21.00	42.00
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	м	648.45	95.00	61 602.75
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	24.00	1 109.36	26 624.64
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	1.00	880.00	880.00
5	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	1.00	32.00	32.00
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	5.00	166.45	832.25
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП	бр.	2.00	175.00	350.00
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90	бр.	1.00	50.00	50.00
9	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1.00	55.00	55.00
10	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140	бр.	1.00	71.00	71.00
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 160 ПЕВП	бр.	2.00	47.00	94.00
12	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	21.00	42.00
13	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП	бр.	2.00	38.00	76.00
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	6.00	166.00	996.00
15	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 150, комплект	бр.	5.00	390.00	1 950.00
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	11.00	14.80	162.80
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП	бр.	11.00	24.00	264.00
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	11.00	22.45	246.95
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150	бр.	11.00	36.00	396.00
20	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1.00	86.00	86.00
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150	бр.	1.00	200.00	200.00
22	Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10	бр.	1.00	32.00	32.00
23	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	648.45	0.80	518.76
24	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	648.45	0.95	616.03
25	Дезинфекция на водопровода	м	648.45	2.10	1 361.75
26	Изпитване на водопровода	м	648.45	1.10	713.30
27	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	11.00	7.10	78.10
28	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6.00	256.21	1 537.26
29	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12.00	5.20	62.40
30	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	1 296.90	5.00	6 484.50
31	Преминаване под дере-тип 1- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1.00	5 400.00	5 400.00
<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>					<b>221 675.40</b>
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>					<b>11 083.77</b>

<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>232 759.17</b>
<b>ДДС 20%:</b>				<b>46 551.83</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>279 311.01</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

Дата: 29.03.2017г.

Управител:...

**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

**Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=1164,41 м,**

N	име	мярка	ф140	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	2 212.65	2 212.65	7.70	17 037.41
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	885.06	885.06	17.20	15 223.03
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	885.06	885.06	32.40	28 675.94
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	309.77	309.77	16.79	5 201.06
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	309.77	309.77	38.20	11 833.25
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	156.00	156.00	25.87	4 035.72
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	156.00	156.00	21.56	3 363.36
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	376.31	376.31	6.17	2 321.83
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	41.81	41.81	19.30	806.93
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	776.51	776.51	47.40	36 806.57
11	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	818.32	818.32	4.50	3 682.44
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	818.32	818.32	3.10	2 536.79
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	1 194.63	1 194.63	6.20	7 406.71
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	1 194.63	1 194.63	3.05	3 643.62
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	414.35	414.35	3.10	1 284.47
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	414.35	414.35	13.10	5 427.92
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	345.38	345.38	31.00	10 706.78
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	831.34	831.34	38.00	31 590.92
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	1 176.72	1 176.72	3.40	4 000.85
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	23.00	23.00	47.30	1 087.90
21	Водочерпене с помпа	мсм	4.00	4.00	99.00	396.00

22	Доставка и монтаж на шахта,глобяема, от кръгли ст.бетоннови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	4.00	4.00	1 490.00	5 960.00
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>						
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	м	10.00	10.00	21.00	210.00
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп		1 164.41	1 164.41	40.00	46 576.40
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетоннова настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	73.00	73.00	1 109.36	80 983.28
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	5.00	5.00	880.00	4 400.00
5	Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80	бр.	5.00	5.00	253.00	1 265.00
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 , ПЕВП	бр.	11.00	11.00	136.00	1 496.00
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/140 , ПЕВП	бр.	1.00	1.00	162.00	162.00
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90	бр.	1.00	1.00	38.00	38.00
9	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 140 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	47.00	94.00
10	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	19.00	19.00
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ° , ф 140 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	47.10	47.10
12	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	4.00	4.00	21.00	84.00
13	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	17.00	17.00	166.00	2 822.00
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 125, комплект	бр.	1.00	1.00	357.00	357.00
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	24.00	24.00	14.80	355.20
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП	бр.	14.00	14.00	20.00	280.00
17	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	24.00	24.00	22.45	538.80
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125	бр.	14.00	14.00	33.00	462.00
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	2.00	2.00	86.00	172.00
20	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спецификация	бр.	3.00	3.00	795.00	2 385.00
21	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	1 164.41	1 164.41	0.80	931.53
22	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	1 164.41	1 164.41	0.95	1 106.19
23	Дезинфекция на водопровода	м	1 164.41	1 164.41	2.10	2 445.26
24	Изпитване на водопровода	м	1 164.41	1 164.41	1.10	1 280.85
25	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	17.00	17.00	7.10	120.70
26	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	2.00	2.00	256.21	512.42
27	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	18.00	18.00	5.20	93.60
28	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	2 328.82	2 328.82	5.00	11 644.10
29	Преминаване под дере-тип 2- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1.00	1.00	7 100.00	7 100.00
<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>						<b>371 010.93</b>
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>						<b>18 550.55</b>



<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>					<b>389 561.48</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>77 912.30</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>					<b>467 473.78</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл.  
42, ал. 5 от ЗОП

Дата: 29.03.2017г.

Управител:.....



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	6.00	11 200.00	67 200.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	6.00	6 200.00	37 200.00
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>				<b>104 400.00</b>
	<b>НЕПРЕАВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>				
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕАВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>104 400.00</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>20 880.00</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕАВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>125 280.00</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Управител:

Дата:29.03.2017г.

**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердания и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
Гл кл1	70.17	H1	H2	160
Гл кл1	64.81	H2	H3	160
Гл кл1	72.96	H3	H4	160
Гл кл1	180.08	H4	H5	160
Всичко за Гл.клон1	388.02			
Гл кл2	60.58	H5	H26	160
Гл кл2	11.65	H26	H27	160
Гл кл2	9.22	H27	H28	160
Гл кл2	6.73	H28	H29	160
Гл кл2	113.95	H29	H30	160
Гл кл2	58.3	H30	H31	160
Всичко за Гл.клон2	260.43			
Всичко	648.45			

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:..



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN140

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ1	69.08	H5	H6	140
ГЛ КЛ1	76.22	H6	H7	140
ГЛ КЛ1	60.34	H7	H8	140
ГЛ КЛ1	51.18	H8	H9	140
ГЛ КЛ1	79.9	H9	H10	140
ГЛ КЛ1	44.45	H10	H11	140
ГЛ КЛ1	128.97	H11	H12	140
ГЛ КЛ1	41.71	H12	H13	140
ГЛ КЛ1	29.16	H13	H14	140
ГЛ КЛ1	41.57	H14	H15	140
ГЛ КЛ1	28.36	H15	H16	140
ГЛ КЛ1	93.22	H16	H17	140
ГЛ КЛ1	8.03	H17	H18	140
ГЛ КЛ1	126.45	H18	H19	140
ГЛ КЛ1	29.95	H19	H20	140
ГЛ КЛ1	62.11	H20	H21	140
ГЛ КЛ1	69.41	H21	H22	140
ГЛ КЛ1	66.21	H22	H23	140
ГЛ КЛ1	36.85	H23	H24	140
ГЛ КЛ1	21.24	H24	H25	140
ВСИЧКО:	1164.41			

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл.  
42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:.....

**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф225	541.37		384.14	207 959.24	10 397.96	218 357.20	262 028.64
2.00	Водопровод - ф160	375.36		339.82	127 554.09	6 377.70	133 931.80	160 718.16
5.00	Система за контрол		1.00	243 600.00	243 600.00		243 600.00	292 320.00
	<b>ОБЩО:</b>	<b>916.73</b>			<b>579 113.33</b>	<b>16 775.67</b>	<b>595 889.00</b>	<b>715 066.80</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата: 29.03.2017г.

Управител

**„ ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

**Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка**

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	7.70	92.40
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	17.20	82.56
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	32.40	155.52
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	16.79	28.21
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	38.20	64.18
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	25.87	51.74
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	21.56	43.12
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4.90	6.17	30.23
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.55	19.30	10.62
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0.61	47.40	28.91
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.16	4.50	5.22
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.16	3.10	3.60
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.20	37.57
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.05	18.48
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.10	7.33
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.10	30.99
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.00	37.20

18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	38.00	184.30
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	3.40	20.57
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.50	21.00
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	83	83.00
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.1	25.10
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.2	5.20
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2	12.60
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.80	4.80
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.95	5.70
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	2.10	12.60
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.10	6.60
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>				<b>1 109.36</b>
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 423 БР. СВО/</b>				<b>469 257.33</b>
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>				<b>23 462.87</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>492 720.20</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>98 544.04</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>591 264.24</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

**Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка**

N	име	марка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	м3	6.64	6.17	40.97
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	м3	0.74	19.30	14.28
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	м3	0.82	47.40	38.87
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	м3	1.56	4.50	7.02
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	м3	1.56	3.10	4.84
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	м3	8.20	6.20	50.84
7	Разриване на земни и скални маси на депо	м3	8.20	3.05	25.01
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	1.20	3.10	3.72
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	7.01	38.00	266.38
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	8.21	3.40	27.91
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				0.00	0.00
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	м	6.00	3.50	21.00
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	83	83.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.1	25.10
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.2	5.20



15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2	12.60
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.80	4.80
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.95	5.70
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	2.10	12.60
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.10	6.60
<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>					<b>656.44</b>
<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 351 БР. СВО/</b>					<b>230 410.02</b>
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>					<b>11 520.50</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>					<b>241 930.52</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>48 386.10</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>					<b>290 316.62</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5  
от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител

**„ ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

**Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 225 мм, обща дължина L=541,37 м,**

N	име	мярка	ф225	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	1 082.74	1 082.74	7.70	8 337.10
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	433.09	433.09	17.20	7 449.15
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	433.09	433.09	32.40	14 032.12
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	151.58	151.58	16.79	2 545.05
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	86.62	86.62	105.00	9 095.02
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	151.58	151.58	38.20	5 790.41
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	42.00	42.00	25.87	1 086.54
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	42.00	42.00	21.56	905.52
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	221.01	221.01	6.17	1 363.63
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	24.56	24.56	19.30	474.01
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	300.14	300.14	47.40	14 226.64
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	324.70	324.70	4.50	1 461.15
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	324.70	324.70	3.10	1 006.57
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	545.71	545.71	6.20	3 383.40
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	545.71	545.71	3.05	1 664.42
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	199.22	199.22	3.10	617.57
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	199.22	199.22	13.10	2 609.74
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	184.21	184.21	31.00	5 710.51

19	Обратен насип от заклънен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	253.36	253.36	38.00	9 627.71
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	437.57	437.57	3.40	1 487.74
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	8.00	8.00	47.30	378.40
22	Водочерпене с помпа	мсм	1.00	1.00	99.00	99.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп	m	541.37	541.37	132.00	71 460.84
2	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	21.00	21.00	1 109.36	23 296.56
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 , ПЕВП	бр.	3.00	3.00	198.00	594.00
4	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110 , ПЕВП	бр.	1.00	1.00	232.00	232.00
5	Доставка и монтаж на намалител гладък 225/160	бр.	1.00	1.00	75.00	75.00
6	Доставка и монтаж на намалител гладък 280/225	бр.	1.00	1.00	183.00	183.00
7	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 225 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	197.00	197.00
8	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	75.00	150.00
9	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	3.00	3.00	166.00	498.00
10	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект	бр.	1.00	1.00	255.00	255.00
11	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект	бр.	1.00	1.00	620.00	620.00
12	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	6.00	6.00	14.80	88.80
13	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	16.78	33.56
14	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	49.00	49.00
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 280 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	82.00	82.00
16	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	6.00	6.00	22.45	134.70
17	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100	бр.	2.00	2.00	23.10	46.20
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200	бр.	1.00	1.00	82.50	82.50
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 250	бр.	1.00	1.00	120.00	120.00
20	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	541.37	541.37	0.80	433.10
21	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	541.37	541.37	0.95	514.30
22	Дезинфекция на водопровода	m	541.37	541.37	2.10	1 136.88
23	Изпитване на водопровода	m	541.37	541.37	1.10	595.51
24	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	5.00	5.00	7.10	35.50
25	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	11.00	11.00	256.21	2 818.31
26	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12.00	12.00	5.20	62.40
27	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	1 082.74	1 082.74	5.00	5 413.70

28	Водо-измервателно съоръжение-съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	1.00	5 400.00	5 400.00
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>					<b>207 959.24</b>
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>					<b>10 397.96</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>					<b>218 357.20</b>
	<b>ДДС 20%:</b>					<b>43 671.44</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>					<b>262 028.64</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовца № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

**Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=375,36 м,**

N	име	мярка	ф160	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	750.72	750.72	7.70	5 780.54
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	300.28	300.28	17.20	5 164.82
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см.	m2	300.28	300.28	21.40	6 425.99
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	105.10	105.10	16.79	1 764.60
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	60.06	60.06	105.00	6 306.05
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	105.10	105.10	38.20	4 014.74
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	38.00	38.00	25.87	983.06
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	38.00	38.00	21.56	819.28
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	153.24	153.24	6.17	945.49
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	17.03	17.03	19.30	328.68
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	208.10	208.10	47.40	9 863.94
12	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	225.13	225.13	4.50	1 013.09
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	225.13	225.13	3.10	697.90
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	378.37	378.37	6.20	2 345.89
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	378.37	378.37	3.05	1 154.03
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	139.04	139.04	3.10	431.02
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	139.04	139.04	13.10	1 821.42
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	115.57	115.57	31.00	3 582.67

19	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	195.18	195.18	38.00	7 416.93
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	310.75	310.75	3.40	1 056.56
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	3.00	3.00	47.30	141.90
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	м	375.36	375.36	95.00	35 659.20
2	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	19.00	19.00	1 109.36	21 077.84
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	3.00	3.00	166.45	499.34
4	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1.00	1.00	55.00	55.00
5	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 <sup>o</sup> , ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	25.00	25.00
6	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	3.00	3.00	166.00	498.00
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	6.00	6.00	14.80	88.80
8	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	6.00	6.00	22.45	134.70
9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	375.36	375.36	0.80	300.29
10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	375.36	375.36	0.95	356.59
11	Дезинфекция на водопровода	м	375.36	375.36	2.10	788.26
12	Изпитване на водопровода	м	375.36	375.36	1.10	412.90
13	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	3.00	3.00	7.10	21.30
14	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	7.00	7.00	256.21	1 793.47
15	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	5.20	31.20
16	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	750.72	750.72	5.00	3 753.60
<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>						<b>127 554.09</b>
<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>						<b>6 377.70</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>						<b>133 931.80</b>
<b>ДДС 20%:</b>						<b>26 786.36</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>						<b>160 718.16</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл.  
42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:.....

**„ ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

**Количествено-стойностна сметка -  
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	14.00	11 200.00	156 800.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	14.00	6 200.00	86 800.00
	<b>СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС</b>				<b>243 600.00</b>
	<b>НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/</b>				
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>				<b>243 600.00</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>48 720.00</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:</b>				<b>292 320.00</b>

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:...



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

**ДЪЛЖИНИ DN225**

клон	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ1	48.3	H1	H2	225
ГЛ КЛ1	16.82	H2	H3	225
ГЛ КЛ1	184.7	H3	H4	225
ГЛ КЛ1	96.6	H4	H5	225
ГЛ КЛ1	137.77	H5	H6	225
ГЛ КЛ1	57.18	H6	H7	225
Всичко	541.37			

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:



**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
Гл кл1	156.27	H7	H8	160
Гл кл1	109.72	H8	H9	160
Гл кл1	109.37	H9	H10	160
Всичко:	375.36			

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата:29.03.2017г.

Управител:.....

**„ДК ИНФРА“ ООД**

**Гр. София, ПК 1528, район р-н Искър, ж.к. Абдовица № 249**

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

**ДЪЛЖИНИ DN110**

Клон	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [m]
ГЛ кл1	35.83	H10	H11	110
ГЛ кл1	48.2	H11	H12	110
ГЛ кл1	39.77	H12	H13	110
ГЛ кл1	85.37	H13	H14	110
ГЛ кл1	42.28	H14	H15	110
ГЛ кл1	40.16	H15	H16	110
Всичко ГЛ кл1	291.61			
ГЛ кл2	5.85	H7	H17	110
ГЛ кл2	77.25	H17	H18	110
ГЛ кл2	36.42	H18	H19	110
ГЛ кл2	48.92	H19	H20	110
ГЛ кл2	112.13	H20	H21	110
ГЛ кл2	91.52	H21	H22	110
ГЛ кл2	46.11	H22	H23	110
ГЛ кл2	59.84	H23	H24	110
ГЛ кл2	83.29	H24	H25	110
ГЛ кл2	107.28	H25	H26	110
ГЛ кл2	13.98	H26	H27	110
ГЛ кл2	26.38	H27	H28	110
ГЛ кл2	114.49	H28	H29	110
ГЛ кл2	10.74	H29	H30	110
ГЛ кл2	49.61	H30	H31	110
ГЛ кл2	25.09	H31	H32	110
ГЛ кл2	75.95	H32	H33	110
ГЛ кл2	31.34	H33	H34	110
ГЛ кл2	45.91	H34	H35	110
ГЛ кл2	41.49	H35	H36	110
ГЛ кл2	17.19	H36	H37	110
ГЛ кл2	149.18	H37	H38	110

ГЛ КЛ2	47.67	H38	H39	110
ГЛ КЛ2	38.76	H39	H40	110
ГЛ КЛ2	124.16	H40	H41	110
ГЛ КЛ2	33.57	H41	H42	110
ГЛ КЛ2	97.81	H42	H43	110
ГЛ КЛ2	40.03	H43	H44	110
ГЛ КЛ2	41.25	H44	H45	110
ГЛ КЛ2	63.76	H45	H46	110
Всичко ГЛ КЛ2	1756.97			
ГЛ КЛ3	124.83	H10	H47	110
ГЛ КЛ3	48.77	H47	H48	110
ГЛ КЛ3	32.02	H48	H49	110
ГЛ КЛ3	93.51	H49	H50	110
ГЛ КЛ3	17.98	H50	H51	110
ГЛ КЛ3	124.21	H51	H52	110
ГЛ КЛ3	127.83	H52	H53	110
ГЛ КЛ3	150.12	H53	H54	110
ГЛ КЛ3	62.69	H54	H55	110
Всичко ГЛ КЛ3	781.96			
КЛ20	75.57	H29	H102	110
КЛ20	88.57	H102	H103	110
КЛ20	22.92	H103	H104	110
КЛ20	75.48	H104	H105	110
КЛ20	45.3	H105	H106	110
Всичко КЛ20	307.84			
КЛ27	14.43	H119	H120	110
Всичко КЛ27	14.43			
КЛ45	23.42	H32	H166	110
КЛ45	25.39	H166	H167	110
КЛ45	25.06	H167	H168	110
КЛ45	9.02	H168	H169	110
КЛ45	32.7	H169	H170	110
КЛ45	125.72	H170	H165	110
Всичко КЛ45	241.31			
КЛ47	129.38	H23	H173	110
КЛ47	65.34	H173	H118	110
КЛ47	59.27	H118	H120	110
Всичко КЛ47	253.99			
КЛ48	98.6	H28	H174	110
КЛ48	47.02	H174	H175	110
КЛ48	75.02	H175	H176	110
КЛ48	87.14	H176	H119	110
Всичко КЛ48	307.78			
ВСИЧКО DN110	3955.89			

Дата:29.03.2017г.

Управител:



Чл. 2 от ЗЗЛД и  
чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 016836

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДК ИНФРА ООД**

Седалище и адрес на управление: **1528 София, ж.к. "Абдовица" №249**

Представяващ: **Мирослав Николаев Вълчев**

ЕИК: **201407008**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0978/01.12.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● ( с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 01

Строител: ДК ИНФРА ООД

ЕИК: 201407008

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № 1 - TV 016836.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА

Председател на КО

Чл. 2 от 33ЛД и чл. 42, ал. 5 от 30П


ДВ

• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС



Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с указан срок.



**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004847

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АК ИНФРА ООД**

Седалище и адрес на управление: **1528 София, ж.к. "Абавица" №249**

Представяващ: **Мирослав Николаев Вълчев**

ЕИК: **201407008**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0978/01.12.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строители за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ВТОРА ГРУПА** ● – строежи от транспортната инфраструктура;
- **НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:**
- **НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:**
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № II – TV 01

Строител: **АК ИНФРА ООД**

ЕИК: **201407008**

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004847.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.08

Председател на комисията

Чл. 2 от  
33ЗД и чл.  
42, ал. 5 от  
ЗОП

Идентификационен номер: 20160801

София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

Чл. 2 от 33ЗД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с указан срок.



**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 008171

Комисията за воденето, поддържането и позоваването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

**Строител: АК ИНФРА ООД**  
**Седалище и адрес на управление: 1528 София, ж.к. "Абаовица" №249**  
**Представяващи: Мирослав Николаев Вълчев**  
**ЕИК: 201407008**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0978/01.12.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и олазването на околната среда;
  - На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
  - **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 01

Строител: АК ИНФРА ООД  
ЕИК: 201407008

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № IV - TV 008171.

ВАЛДИНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.20

Председател на комисията

№ IV - TV 008171

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

№ IV - TV 008171

Идентификационен номер на талона

София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСЪДИЩАТА

Настоящото удостоверение е неважидно без приложени талон с указан срок.