

Зирешан работан и
комисија за
задачки
18.09.15

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ п.код 5140 пл. "Възраждане" № 1, тел: 2-20-55
Регистрационен индекс и дата Инкс - 5479 / 18.09.15

ДО
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ДОКЛАД № 1
ОТ КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1301 / 01.09.2015 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

УВАЖАЕМА Д-Р ГЕЦОВА,

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предавам Протокол № 1 от 01.09.2015 г. - 18.09.2015 г. за работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 1301 / 01.09.2015 г. със задача да разгледа, оцени и класира офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”** по обособени позиции:

- Обособена позиция I. „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулоница”;
- Обособена позиция II. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”;
- Обособена позиция III. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”;
- Обособена позиция IV. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”;
- Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”;
- Обособена позиция VI. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”.

I. Комисията установи, че в указания срок за подаване на оферти има постъпили 4 (четири) оферти:

1. Оферта № 1 с вх. № ИЖС-5018 / 31.08.2015 г., постъпила в 14:39 часа и подадена от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД - гр. Велико Търново;
2. Оферта № 2 с вх. № ИЖС-5020 / 31.08.2015 г., постъпила в 15:18 часа и подадена от „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД - гр. Велико Търново;
3. Оферта № 3 с вх. № ИЖС-5021 / 31.08.2015 г., постъпила в 15:21 часа и подадена от „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД - гр. Велико Търново;
4. Оферта № 4 с вх. № ИЖС-5023 / 31.08.2015 г., постъпила в 16:12 часа и подадена от „ПЪТИЩА” ООД - гр. Велико Търново.

За Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец” няма подадена оферта до изтичането на крайния срок за подаване на оферти – до 17.00 часа на 31.08.2015 г.

II. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП с Протокол № 1 от 01.09.2015 г. - 18.09.2014 г., след установената липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност, комисията изиска от участниците представянето на липсващите в офертите им документи и/или отстраняването на констатираните нередовности или несъответствието с критериите за подбор. Подробните констатации на комисията са изложени в приложения протокол, който Ви представям.

Освен това, комисията е изисквала с протокола от участника „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а” от ЗОП да представи писмени разяснения за заявените от него данни в Плик № 1 относно изпълненото строителство на обект: *„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България”, „Парк Марно поле” – реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система”*.

III. На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, срокът за представяне на посочените документи / за отстраняване на констатираните нередовности и/или несъответствия с критериите за подбор, както и представянето на исканите от участник разяснения по чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП, е еднакъв за всички участници в откритата процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка - 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 от 01.09.2015 г. - 18.09.2015 г.

Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на представените документи ще бъде изпратен в един и същи ден на всички участници, подали оферти за участие в откритата процедура и ще бъде публикуван в Профила на купувача на интернет страницата на Община Лясковец.

IV. Като възложител имате право съгласно чл. 36а от ЗОП на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаването на съответните решения. При осъществяване на този контрол, може да проверявате само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при осъществяване на контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, като възложител следва да дадете писмени указания на комисията за отстраняването им в **5-дневен срок**, които са задължителни.

Приложение:

1. Протокол № 1 от 01.09.2015 г. - 18.09.2015 г.

ГЕРГАНА КИРИЛОВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ