


Директор работилница  
№ 101, 15  
забележи се



**ДО**  
**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**ДОКЛАД № 2**  
**ОТ КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1301 / 01.09.2015 г.**  
**НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**УВАЖАЕМА Д-Р ГЕЦОВА,**

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предавам Протокол № 2 от 05.10.2015 г. - 10.11.2015 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № 1301 / 01.09.2015 г. на Кмета на Община Лясковец със задача да разгледа, оцени и класира офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”** по обособени позиции:

- Обособена позиция I. „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”;
- Обособена позиция II. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”;
- Обособена позиция III. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”;
- Обособена позиция IV. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”;
- Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”;
- Обособена позиция VI. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”.

I. В хода на своята работа комисията е констатирала наличието на основания по чл. 69, ал. 1 от ЗОП за отстраняване на част от участниците, подали оферти по отделните обособени позиции от предмета на обществената поръчка, като е изложила мотивите за отстраняването им в приложения Протокол № 2.

II. В съответствие с изискванията на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, комисията е разгледала Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертите на следните участници:

а). „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, подал оферта с вх. № ИЖС-5018 / 31.08.2015 г.:

- по Обособена позиция I. „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”;
- по Обособена позиция II. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”;
- по Обособена позиция III. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”;
- по Обособена позиция IV. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”.

б). „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подал оферта с вх. № ИЖС-5021 / 31.08.2015 г.:

- по Обособена позиция VI. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”.

в). „ПЪТИЩА” ООД, подал оферта с вх. № ИЖС-5023 / 31.08.2015 г.:

- по Обособена позиция II. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”;
- по Обособена позиция III. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”.

III. След приключване на работата си по оценяване на офертите на допуснатите до участие участници, комисията получи следните резултати от оценката на техническите им предложения:

1. за Обособена позиция I. „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”:

Участник	Срок за изпълнение СИ	Управление на строителството УС	Управление на риска УР	ОТП = СИ + УС + УР
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.

2. за Обособена позиция II. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”:

Участник	Срок за изпълнение СИ	Управление на строителството УС	Управление на риска УР	ОТП = СИ + УС + УР
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.
„ПЪТИЩА” ООД	5 т.	20 т.	10 т.	35 т.

3. за Обособена позиция III. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”:

Участник	Срок за изпълнение СИ	Управление на строителството УС	Управление на риска УР	ОТП = СИ + УС + УР
----------	-----------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.
„ПЪТИЩА” ООД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.

4. за **Обособена позиция IV. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”:**

Участник	Срок за изпълнение СИ	Управление на строителството УС	Управление на риска УР	ОТП = СИ + УС + УР
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.

5. за **Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”** няма подадена оферта до изтичането на крайния срок за подаване на оферти – до 17.00 часа на 31.08.2015 г.

6. за **Обособена позиция VI. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”:**

Участник	Срок за изпълнение СИ	Управление на строителството УС	Управление на риска УР	ОТП = СИ + УС + УР
„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД	5 т.	30 т.	10 т.	45 т.

IV. Като възложител имате право съгласно чл. 36а от ЗОП на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаването на съответните решения. При осъществяване на този контрол, може да проверявате само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай, че при осъществяване на контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, като възложител следва да дадете писмени указания на комисията за отстраняването им в **5-дневен срок**, които са задължителни.

**Приложение:**

1. Протокол № 2 от 05.10.2015 г. - 10.11.2015 г.

**ИНЖ. МИЛКО МИНЕВ –**  
**ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ,**  
**ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**