



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-2020-003 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
13/03/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 0137 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП-1682 от дата 14/04/2020 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Лясковец		Национален регистрационен номер: 000133844	
Пощенски адрес: пл. Възраждане № 1			
Град: Лясковец	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5140	Държава: BG
Лице за контакт: Даниела Маринова		Телефон: 0619 22055	
Електронна поща: obshtina@lyaskovets.net		Факс: 0619 22045	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.lyaskovets.net Адрес на профила на купувача (URL): http://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставка	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)		
Предмет на поръчката 50000 "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец"		
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
Осн. предмет	Осн. код 50232100	Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите	
Дата: 19/05/2020 дд/мм/гггг	Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да Не

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ е обявено извънредно положение върху цялата територия страната, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. Впоследствие е взето Решение от 03.04.2020 г. на НС на РБ за удължаване срока на обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г. Същевременно в ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП за срока от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по НК и ЗАН. Впоследствие, с оглед множеството неясноти относно прилагане на някои от разпоредбите на закона, е приет Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП, обн. в ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г. В Методическо указание с рег. № МУ-4 / 09.04.2020 г. на АОП относно приложимостта на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки, изрично е посочено следното: „...След влизане в сила на промените в ЗМДВИП сроковете при възлагане на обществени поръчки, които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. Тъй като някои от сроковете са обявени с посочване на конкретни дати, възложителите следва да ги променят.“. Използваният израз „възобновят“ предполага тяхното предхождащо спиране по см. На чл. 3, т. 2 от закона. В конкретния случай въведените с настоящата заповед изменения касаят срокове, определени от възложителя, при стриктно спазване разпоредбите на ЗОП. Със Заповед № 631/13.03.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е открито възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец“, като в същата е посочен срока за получаване на оферти (15.04.2020 г.), както и датата на отваряне на получените оферти (16.04.2020 г.) при съобразяване с разпоредбите на чл. 188 от ЗОП. От описаното е видно, че възложителят е определил срок от 33 календарни дни, считано от откриването на възлагането за подаване на оферти за участие в него. С оглед разпоредбата на чл. 4 от ЗИДЗМДВИП, както и изричните указания на АОП, дадени с Методическо указание с рег. № МУ-4 / 09.04.2020 г., възложителят следва да промени срока за подаване на оферти за участие, съответно – и датата на отваряне на получените оферти във възлагането по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец“, т.к. след влизане в сила на промените в ЗМДВИП сроковете при възлагане на обществени поръчки, които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. В настоящият случай определеният от възложителя срок от 33 календарни дни за

подаване на оферти за участие в процедурата е започнал да тече на 13.03.2020 г. с публикуване на Обявата за събиране на оферти в профила на купувача, както и Информация за публикувана обява в РОП. Същият обаче е следвало да бъде спрял, считано от 13.03.2020 г. (датата на обявяване на извънредно положение върху цялата територия на РБ). С оглед датата на влизане в сила на чл. 4, ал. 2 от ЗИДЗМДВИП, следва първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП „чрез събиране на оферти на оферти с обява“ на обществената поръчка да бъде възобновен, считано от 17.04.2020 г., когато същият ще започне да тече и ще изтече с изтичането на 33 дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/04/2020 дд/мм/гггг